KEUZELIJST N)* DURAVERMEER

Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
A WONINGAANPASSINGEN
1 Uitbreiding woning
A1-181 Uitbouw 1,8m achtergevel begane grond € 30.000,00
Vast
Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,8
meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de
uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie, dakbedekking en
mossedum aangebracht.
De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het
gevelkozijn wordt vergroot zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking
tot de daglichttoetreding.
De vloerverwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het
plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Er
wordt ook een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst. De materialen en
afwerking zijn conform de basiswoning.
NB
Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de
buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde
erfdienstbaarheden zijn in de notariéle akten opgenomen.
Als het volgens de ventilatie-eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q.
toevoerventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn
dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.
3 Gevelwijzigingen
A3-200 Schuifpui achtergevel € 3.274,00
Vast
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard kozijn met
tuindeur een schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. De
schuifpui wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van
isolerende beglazing.
De schuifrichting is van trapzijde naar niet trapzijde.
A3-202 Bredere schuifpui achtergevel circa 3,4 m € 4.870,00
Vast

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard kozijn met
tuindeur een bredere schuifpui geplaatst van circa 3,4 meter, zoals aangegeven op
de optietekening. De schuifpui wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd
en voorzien van isolerende beglazing.

De schuifrichting is van trapzijde naar niet trapzijde.
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KEUZELIJST N)* DURAVERMEER

Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
A WONINGAANPASSINGEN
A3-210 Wijzigen schuifrichting schuifpui achtergevel € 220,00
Vast
De schuifrichting wordt aangepast ten opzichte van de schuifrichting zoals
benoemd in de opties.
De schuifrichting gaat van niet trapzijde naar trapzijde.
A3-301 Openslaande dubbele tuindeuren € 2.714,00
Vast
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard kozijn met
tuindeur een houten kozijn met openslaande deuren geplaatst, zoals aangegeven
op de optietekening. Het 2-delig kozijn met openslaande deuren wordt gemaakt
van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing.
De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.
A3-304 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,4 m € 5.205,00
Vast
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van het standaard kozijn met
tuindeur een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten
geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met
openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,4 m breed en wordt gemaakt van
hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing.
De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.
A3-310 Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren € 220,00
Vast
De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de
passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.
A3-700 Matglas in badkamerraam € 879,00
Vast

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de
badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Pagina 2 van 13



KEUZELIJST

)’ DURAVERMEER

Waarmaken van ambitics

Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer 140149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)

5
A5-200

Energieopties
Vergroten boilervat van 1501 naar 200l

Het plaatsen van een boilervat van 200 liter. Het standaard boilervat van 150 liter
vervalt.

Met een voorraadvat van 150 liter, in combinatie met de douche-warmte
terugwinning, kunt u comfortabel douchen: douchetijd indicatie van circa 30
minuten bij een douche van 9 liter mengwater per minuut. Bij een douche die meer
water gebruikt dan 9 liter per minuut, wordt de maximale douche-tijd korter.

Let op: Ook het warm water in de keuken komt in de basis uit het voorraadvat.

Met een voorraad van 200 liter is de douchetijd indicatie circa 40 minuten bij een
douche van 9 liter mengwater per minuut.

Met een voorraad van 200 liter kunt u een standaard ligbad van 180 liter (waar
ongeveer 115 liter warm water in gaat) vullen en dan blijft er ook nog warm water
over voor een douchebeurt (douchetijd indicatie van circa 25 minuten bij een
douche van 9 liter mengwater per minuut).

€ 2.071,00
Vast

1
B1-200

B1-201

Indelingen
Slaapkamer 1 vergroten

De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2 wordt ongeveer 65 cm verplaatst
richting slaapkamer 2. Hierdoor wordt in slaapkamer 1 ruimte gecreéerd voor een
kastenwand. De wandcontactdoos in slaapkamer 2 wordt verplaatst binnen de
ruimte.

De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.

Slaapkamer 1 opdelen in 2 slaapkamers

In slaapkamer 1 wordt een wand geplaatst zodat aan de achterzijde van de woning
2 slaapkamers gecreéerd worden. Door het plaatsen van een deurkozijn met deur
in de wand tussen slaapkamer en overloop.

In beide slaapkamers wordt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar aangebracht
en wandcontactdozen.

In de nieuwe slaapkamer wordt een inblaasventiel voor ventilatie aangebracht.
De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.

Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

€ 509,00
Vast

€ 3.549,00
Vast
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KEUZELIJST

)’ DURAVERMEER

Project

Werknummer

Woningtype

Datum

: 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
: 40149530

: blok 2C2 - 155

: 06-03-2025

Code

B
B1-210

B1-220

B1-221

Omschrijving

RUWBOUW

Inloopkast in slaapkamer 1 aan zijde trapopgang

In slaapkamer 1 wordt een scheidingswand haaks op de wand van de trapopgang
geplaatst zodat aan de zijde van de trapopgang een inloopkast gecreéerd wordt.
De kopse kant van de scheidingswand wordt voorzien van stucprofielen en verder
niet afgewerkt.

Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt verplaatst en in de inloopkast wordt
een plafondlichtpunt met lichtschakelaar aan de kant van de slaapkamer
aangebracht. Eén wandcontactdoos op de woningscheidende wand wordt
verplaatst naar de nieuw geplaatste scheidingswand.

De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.

Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
Inloopkast in slaapkamer 1 aan zijde slaapkamer 2

In de slaapkamer 1 worden twee verdiepingshoge scheidingswanden

geplaatst met daartussen een doorloop van ongeveer 1m breed. Zo ontstaat er aan
de zijde van slaapkamer 2 in slaapkamer 1 een inloopkast.

De kopse kanten van de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en
niet verder afgewerkt.

In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar aan de kant van de
slaapkamer aangebracht.

De deurkozijn met deur van slaapkamer 1, inclusief elektra, wordt verplaatst naar
de wand bij de trapopgang.

De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.

Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
Inloopkast in slaapkamer 4

In de wand tussen slaapkamer 4 en de overloop wordt een doorloop van ongeveer
1m breed aangebracht en in het verlengde van slaapkamer 3 wordt een dichte
scheidingswand geplaatst. Zo ontstaat er een inloopkast.

De kopse kanten van de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en
niet verder afgewerkt.

In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar aan de kant van de
slaapkamer aangebracht.

De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.

Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Prijs
(incl. BTW)

€ 1.865,00
Vast

€ 1.786,00
Vast

€ 1.629,00
Vast
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KEUZELIJST N)* DURAVERMEER

Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
B RUWBOUW
B1-222 Inloopkast in slaapkamer 3 € 1.629,00
Vast
In de wand tussen slaapkamer 3 en de berging wordt een doorloop van ongeveer
1m breed aangebracht en in het verlengde van slaapkamer 3 wordt een dichte
scheidingswand geplaatst. Zo ontstaat er een inloopkast.
De kopse kanten van de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en
niet verder afgewerkt.
In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar aan de kant van de
slaapkamer aangebracht.
De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
B1-230 Kast 2e verdieping € 1.874,00
Vast
Tussen slaapkamer 3 en 4 wordt een deel van de overloop een kast gecreéerd.
Hiervoor wordt een scheidingswand met deurkozijn en binnendeur aangebracht en
de kast is bereikbaar vanuit de overloop. In de kast wordt een plafondlichtpunt met
lichtschakelaar aangebracht.
De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
B1-500 Trapkast € 1.695,00
Vast

Naast de trapopgang, in de entree, wordt een binnenwand geplaatst en een
deurkozijn met deur aangebracht. De open trap wordt veranderd in een dichte trap
en zo ontstaat er een afgesloten kast. De onderkant van de trap in de trapkast
wordt niet afgewerkt. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met lichtschakelaar
aangebracht en een enkele wandcontactdoos geplaatst. De omkasting van de
verwarmingsverdeler vervalt en in de trapkast wordt geen vloerverwarming
aangebracht.

Materialen en afwerking van de trapkast zijn conform de basiswoning.
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KEUZELIJST

)’ DURAVERMEER

Project

Werknummer

Woningtype

Datum

: 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
: 40149530

: blok 2C2 - 155

: 06-03-2025

Code

B

2
B2-100

B2-200

B2-300

Omschrijving
RUWBOUW

Keuken
Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom

De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van
Thuis - de showroom.

Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de
installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast.

NB
De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door
de keukenshowroom gefactureerd.

Keukenruimte opleveren zonder keukeninrichting

Na oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor de aankoop en montage van de
keukeninrichting. De aansluitpunten die horen bij de basiskeukenopstelling worden
op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de
verkoopcontracttekeningen) aangebracht. De vloerverwarming in de keukenruimte
wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de
nultekening.

Het plafond in de keuken wordt voorzien van afwerking conform de Technische
Omschrijving en het wandgedeelte in de keuken wordt verder niet afgewerkt (wel
behangklaar gemaakt). In de keuken wordt de standaard dekvloer aangebracht.
Wanneer u na oplevering de basisinstallatie op ingrijpende wijze aanpast, zal het
waterleidingbedrijf u mogelijk verzoeken om na oplevering de volledige
installatietekening van uw woning in te dienen, compleet met gereed melding van
uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw
installateur kan u verder informeren over of een herkeuring noodzakelijk is of niet.

NB
Bij keuze voor opties voor verplaatsingen via de lijst of opties via de offerte van de
elektricien, worden de water- en/of elektra-aansluitingen verplaatst of aangepast.

Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen

U heeft gekozen om de keukenruimte casco te laten opleveren, maar u heeft geen
keukeninstallatietekeningen van uw eigen externe keukenshowroom verstrekt. De
basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening
keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst.

De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de
aangegeven keukenopstelling op de nultekening.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Prijs
(incl. BTW)

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen

€ -4.320,00
Vast

€ 0,00
Vast
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KEUZELIJST

)’ DURAVERMEER

Project

Werknummer

Woningtype

Datum

: 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
: 40149530

: blok 2C2 - 155

: 06-03-2025

Code

B
B2-400

B2-500

B2-620

Omschrijving

RUWBOUW
Aanpassen vloerverwarming in de keukenruimte

U heeft ervoor gekozen de keukenruimte casco te laten opleveren, maar laat voor
oplevering de vloerverwarming aanpassen aan uw nieuwe keukenopstelling.

U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd, voorzien van duidelijke en
complete maatvoering en volgens opgave ‘randvoorwaarden aanpassen
keukeninstallatie’.

Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer
vaatwasser - op dezelfde wand binnen de keukenruimte

U wil de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de
keukenruimte verplaatsen op dezelfde wand waar de basispositie van de
spoelbakaansluiting op de nultekening aangegeven staat.

Het leidingwerk wordt als opbouw verplaatst en tegen de wand aangebracht.

U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die voorzien is van duidelijke en
complete maatvoering, volgens opgave ‘randvoorwaarden aanpassen
keukeninstallatie’.

NB

Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies
dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze
projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun
kostenopstelling mee.

Extra afgedopte waterafvoer en koudwateraansluiting

Het leveren en aanbrengen van een afgedopte waterafvoer en
koudwateraansluiting, voorzien van een beluchterkraan in de keukenruimte (t.b.v.
een vaatwasser, quooker, stoomoven en/of koelkast). Het leidingwerk wordt als
opbouw tegen de wand uitgevoerd.

U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van
duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave ‘randvoorwaarden aanpassen
keukeninstallatie’.

NB

Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies
dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze
projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun
kostenopstelling mee.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Prijs
(incl. BTW)

€ 355,00
Vast

€ 440,00
Vast

€ 529,00
Per stuk
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KEUZELIJST N)* DURAVERMEER

Project

Werknummer

: 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
: 40149530

Woningtype : blok 2C2 - 155

Datum

: 06-03-2025

Code

B
B2-700

B3-000

B3-100

Omschrijving

RUWBOUW

T-stuk voor Quooker en/of vaatwasser op standaard koud waterleiding

Het leveren en aanbrengen van een extra koudwateraansluiting op de bestaande
wateraansluiting door middel van een t-stuk dat is voorzien van een beluchterkraan
(t.b.v. een vaatwasser en/of Quooker) voor de keukenopstelling. Het leidingwerk
wordt als opbouw uitgevoerd en op hoogte volgens tekening of vlak boven de vioer
bij het eiland geplaatst.

U heeft hiervoor een duidelijke keukentekening aangeleverd die is voorzien van
duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave ‘randvoorwaarden aanpassen
keukeninstallatie’.

NB

Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies
dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen. Maakt u gebruik van onze
projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun
kostenopstelling mee.

Badkamer en toiletruimte
Vergroten badkamer

De wand tussen de badkamer en slaapkamer 2 wordt circa 60cm richting
slaapkamer 2 verplaatst.

Hierdoor wordt de badkamer vergroot. Ook alle installatievoorzieningen op deze
wand worden verplaatst (wastafel en radiator).

NB

Het tegelwerk wordt geregeld via Thuis - de Showroom, zij nemen uw keuze met
betrekking tot dit onderdeel op in hun offerte. Dit is niet meegenomen in deze
optie.

NB
Deze optie is niet mogelijk voor bouwnummer 180 en 182.
Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom

Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht
zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.

NB
Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en
elektra zijn opgenomen in deze offerte.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Prijs
(incl. BTW)

€ 179,00
Per stuk

€ 1.458,00
Vast

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen
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KEUZELIJST N)* DURAVERMEER

Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
B RUWBOUW
B3-300 Toiletruimte begane grond zonder afwerking €-1.732,00
Vast

Toilet op de begane grond 'casco’ opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid
om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van
sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geinformeerd dat voor uw toiletruimte
een gelimiteerde garantie van toepassing is.

De koudwaterleiding wordt op de standaard plaats voorzien van een eenvoudige
tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt.

De wanden van de toiletruimte zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen
spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking
conform de Technische Omschrijving.

Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatie-
opening met ventiel aangebracht. De vloer wordt met afwerkvloer opgeleverd.

Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie,
is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige
installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw
installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw
installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.

LET OP

Deze keuze heeft invioed op de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Ten tijde van
oplevering heeft de woning geen gereedmelding ten hoeve van de WKB. De
gereedmelding ten behoeve van de WKB moet alsnog geregeld worden na
afronding van de afwerking van de toiletruimte. Deze keuring moet verricht worden
door de (onafhankelijke) kwaliteitsborger van dit project. U dient hiervoor zelf zorg
te dragen, inclusief de bijhorende kosten.

SWK wordt door ons geinformeerd dat voor uw toiletruimte een gelimiteerde
garantie van toepassing is door overhandiging van het ondertekende aanvullende
overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling 2024.
Deze overeenkomst is een onlosmakelijk verbonden onderdeel van deze optie en
zonder een ondertekende overeenkomst wordt deze optie niet uitgevoerd.
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KEUZELIJST N)* DURAVERMEER

Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
B RUWBOUW
B3-320 Badkamer 1e verdieping zonder afwerking € -4.904,00
Vast

Badkamer op de eerste verdieping 'casco' opleveren. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en
(waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons
geinformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.

De koud- en warmwaterleidingen worden op de standaard plaats voorzien van een
eenvoudige tapkraan en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats
afgedopt. De plafond- en wandlichtpunten met schakelaars en het stopcontact
worden op de standaard plaats aangebracht.

De wanden van de badkamer zijn geschikt om te betegelen en er wordt geen
spuitwerk op de wanden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking
conform de Technische Omschrijving.

Voor de mechanische ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatie-
opening met ventiel aangebracht.

De vloerverwarming wordt in de dekvloer aangebracht en de elektrische radiator
wordt op de wand bevestigd en aangesloten. De vloer wordt met dekvloer
opgeleverd m.u.v. de douchehoek en (indien van toepassing) het ligbad.

Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie,
is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige
installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw
installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw
installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.

LET OP

Deze keuze heeft invloed op de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Ten tijde van
oplevering heeft de woning geen gereedmelding ten hoeve van de WKB. De
gereedmelding ten behoeve van de WKB moet alsnog geregeld worden na
afronding van de afwerking van de badkamer. Deze keuring moet verricht worden
door de (onafhankelijke) kwaliteitsborger van dit project. U dient hiervoor zelf zorg
te dragen, inclusief de bijhorende kosten.

SWK wordt door ons geinformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde
garantie van toepassing is door overhandiging van het ondertekende aanvullende
overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling 2024.
Deze overeenkomst is een onlosmakelijk verbonden onderdeel van deze optie en
zonder een ondertekende overeenkomst wordt deze optie niet uitgevoerd.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV
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Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530

Woningtype : blok 2C2 - 155

Datum : 06-03-2025

Code Omschrijving
C INSTALLATIES

1 Loodgieter
C1-160 Buitenkraan achtergevel (koudwater)

Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) aan de
achterzijde van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als
de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte
is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de
buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.

C1-170 Vorstvrije buitenkraan achtergevel (koudwater)

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat
(koudwater) aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst
aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil,
de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De
buitenkraan heeft een watertoevoer die aan de binnenkant van de geisoleerde
spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding
bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een
afsluitkraan.

C1-190 Vuilwaterafvoer achtergevel
Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel aan
de achtergevel van de woning. De afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse
van de buitenkraan aangebracht .
De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool.

U stelt de schrobput na oplevering zelf op de juiste hoogte.

C1-400 T-stuk afvoer condensdroger

Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer
van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra
voorzieningen.

2 Elektra
C2-100 Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektricien

U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals
besproken bij onze projectshowroom.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Prijs
(incl. BTW)

€ 702,00
Vast

€ 965,00
Vast

€ 1.315,00
Vast

€ 115,00
Vast

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen
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Project : 16 appartementen en 23 woningen WijCK fase 3
Werknummer : 40149530
Woningtype : blok 2C2 - 155
Datum : 06-03-2025
Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
D AFBOUW
1 Binnendeuren
D1-100 Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier n.o.t.k
Nader
U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren overeen te
in de woning, volgens de bestelling op de website van onze komen
binnendeurenleverancier.
NB
De meterkastdeur is ondanks de ventilatieroosters in de deur aan te passen naar
een lijndeur, de deurtool laat zien welke lijndeuren mogelijk zijn.
2 Vensterbanken
D2-200 Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige) € 450,00
Vast
In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken
in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:
- Bianco Ml;
- Beige MI;
- Toscane MI.
D2-300 Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs) € 595,00
Vast
In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken
in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren:
- Grigio M,
- Polare Ml
- Titano MI;
- Hardsteen M.
3 Trappen
D3-100 Trappen volgens opdracht trappenleverancier n.o.t.k
Nader
U geeft opdracht voor het aanpassen van de trappen in de woning, zoals overeen te
besproken bij onze trappenleverancier. komen

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV
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Prijs
Code Omschrijving (incl. BTW)
D AFBOUW
4 Plafondafwerking
D4-200 Vervallen plafondspuitwerk begane grond € 0,00
Vast
Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele begane grond:
entree, keuken, woonkamer en toiletruimte.
Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld, inclusief het vervallen van
de voorbewerkingen (dichtzetten/afmessen plafond).
D4-300 Vervallen plafondspuitwerk 1e verdieping € 0,00
Vast
Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping:
overloop, slaapkamers (inclusief inloopkast indien van toepassing), badkamer en
toiletruimte.
Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld, inclusief het vervallen van
de voorbewerkingen (dichtzetten/afmessen plafond).
D4-400 Vervallen plafondspuitwerk 2e verdieping € 0,00
Vast

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele tweede
verdieping: overloop, slaapkamers (inclusief inloopkast indien van toepassing) en
techniekruimte.

Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld, inclusief het vervallen van
de voorbewerkingen (dichtzetten/afmessen plafond).
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